

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2.020

PROYECTO: TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” DE LAS NN.SS. DE LORQUÍ. SEPARATA OBRA CIVIL

SITUACIÓN: PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “EL SALADAR II” (LORQUÍ/MURCIA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Nº1 -30564-
C.I.F.: P-3002500-A



AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ
OFICINA TÉCNICA
Plaza del Ayuntamiento nº1
30564 -LORQUI- (MURCIA)
www.lorqui.es

DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

ANEJOS:

- ANEJO N°1.-** PLAN DE OBRA.
- ANEJO N°2.-** ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
- ANEJO N°3.-** ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
- ANEJO N°4.-** ANEJO CÁLCULO MURO GAVIONES.
- ANEJO N°5.-** PRESUPUESTO LIMPIEZA RED PLUVIALES SEGÚN EMPRESA CONCESIONARIA SERVICIO MUNICIPAL
- ANEJO N°6.-** INFORME SOBRE ALEGACIONES PRESENTADAS.

SEPARATAS:

- SEPARATA N°1.-** LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN.
- SEPARATA N°2.-** RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN.
- SEPARATA N°3.-** ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR.

DOCUMENTO N°2.- PLANOS.

DOCUMENTO N°3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y FACULTATIVAS.

DOCUMENTO N°4.- ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO.